



## **DETERMINAZIONE N. 24 DEL 09-09-2024**

### **REGISTRO GENERALE N. 821 DEL 09-09-2024**

COPIA

**Oggetto:** "Piano di Assestamento Forestale dei beni Agro-Silvo-Pastorali di proprietà comunale" avente validità per gli anni 2010/2029 approvato con delibera di G.R. n.330 del 17.9.2015. Progetto Miglioramento Forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54 - Demanio comunale Archiforo. Presa atto gara deserta - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - Indizione nuova gara.

#### **Premesso che:**

- con delibera di G.R. n.330 del 17.9.2015 di approvazione del "Piano di Assestamento Forestale dei beni Agro-Silvo-Pastorali di proprietà comunale" avente validità per gli anni 2010/2029;
- con determinazione n. 25 del 27/06/2018 è stato dato incarico al Dott. Forestale Luca Rotiroti, con studio in Località Vراس, 88060 del comune di Gagliato (CZ), C.F. RTRLCU84C11C616D, Partita IVA 03157480793, regolarmente iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Catanzaro al n. 471, l'incarico professionale per la Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, in merito al taglio e stima del materiale legnoso radicato nel demanio comunale Archiforo - Comparto Forestale n. 21 - Sezioni 48, 49, 53 e 54 del Piano di Gestione Forestale Comunale;
- il tecnico incaricato, in data 07/07/2020 prot. n. 10006, ha presentato gli atti esecutivi del progetto di taglio del lotto boschivo Comparto Forestale n. 21 - Sezioni 48, 49, 53 e 54 nel demanio comunale Archiforo;
- per il progetto di taglio, acquisito al protocollo sopra riportato, non concretizzandosi la proposta di approvazione, avviata sin dalla data del 08/07/2020, si è provveduto a richiedere al tecnico incaricato per la progettazione di procedere al calcolo degli incrementi delle utilizzazioni forestali del lotto poiché è decorso oltre un anno dalla data di predisposizione del progetto;
- il tecnico, in data 18/11/2021 prot. n. 0017545, ha presentato gli atti integrativi relativi al calcolo degli incrementi delle utilizzazioni forestali di cui al progetto riferito al lotto boschivo: Comparto Forestale n. 21 - Sezioni 48, 49, 53 e 54 - demanio comunale Archiforo, quantificando il nuovo valore del lotto in € 133.500,00;
- con deliberazione di G. C. n. 8 del 02/02/2022 si è provveduto ad approvare il progetto di taglio e stima, così come integrato dagli incrementi delle utilizzazioni forestali, del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 – Sezioni Forestali n. 48, 49, 53 e 54 del demanio comunale;
- con nota prot. n. 00015880 del 04/10/2022 si è provveduto a trasmettere il Progetto di miglioramento forestale di taglio e stima del Comparto Forestale n. 21 – Sezioni Forestali n. 48, 49, 53 e 54, alla Regione Calabria per la superiore definitiva Attestazione di avvenuta

verifica;

- con successiva nota prot. n. 00016249 del 21/09/2023 si è provveduto a trasmettere l'integrazione documentale richiesta dalla Regione Calabria con nota prot. n. 61740/RECAL del 10/08/2023;
- con provvedimento Prot. n° 569502 del 20/12/2023 la Regione Calabria – U.O.A. – Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo – Settore I ha provveduto al rilascio dell'Attestazione di avvenuta verifica ai sensi del Regolamento n. 9 del 10 giugno 2015;
- con Determinazione a contrarre n. 14 del 16/04/2024, si provveduto ad approvare lo schema del Bando/Disciplinare di gara e i relativi allegati e a indire una gara a procedura aperta, sulla piattaforma telematica Tuttogare del Comune di Serra San Bruno – Gara#141 – pubblicata in data 17/04/2024 ore 18:35, per l'appalto dei lavori di "Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "Michelino", "Bandere", "Sietto di li Piccuri", "Fonte Tri Abiti" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80 – Superficie totale di intervento ha 29.00.00;

**Dato atto che:**

- la procedura di gara, nelle forme della procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, è stata avviata sulla piattaforma telematica Tuttogare del Comune di Serra San Bruno – Gara#141 – è stata pubblicata in data 17/04/2024 alle ore 18:35
- che in data 22/05/2024 ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;
- entro il termine perentorio di cui sopra non sono pervenute offerte, come risulta dalla piattaforma telematica;
- con Verbale di gara si dichiarava quindi la procedura di gara DESERTA;

**Ritenuto** necessario indire una nuova procedura di gara per l'appalto dei lavori di "**Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54**", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "*Michelino*", "*Bandere*", "*Sietto di li Piccuri*", "*Fonte Tri Abiti*" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80 – Superficie totale di intervento ha 29.00.00;

**Considerato** che l'importo a base d'asta dei lavori di "**Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54**", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "*Michelino*", "*Bandere*", "*Sietto di li Piccuri*", "*Fonte Tri Abiti*" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, è pari ad € **133.500,00 oltre Iva al 10%**, più € **16.687,50** (compreso oneri contributivi e IVA al 22%), per spese di Progettazione, D.L., Verifiche e Collaudo;

**Ritenuto:**

- procedere all'indizione di un nuovo appalto dei lavori di "**Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54**", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "*Michelino*", "*Bandere*", "*Sietto di li Piccuri*", "*Fonte Tri Abiti*" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80 – Superficie totale di intervento ha 29.00.00, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 73, comma c) e dell'art. 76 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
- utilizzare quale criterio di aggiudicazione il metodo delle offerte in aumento sul prezzo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 73, comma c) e dell'art. 76 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, per la vendita, con aggiudicazione definitiva del materiale legnoso ritraibile

dai lavori di "Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54", a favore della ditta boschiva che presenterà l'offerta migliore, in aumento, rispetto al prezzo posto a base d'asta;

- che gli operatori economici non sono tenuti al versamento del Contributo da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005);

**Dato Atto:**

- che l'impegno di che trattasi rispetta i vincoli di cui all'art. 163 del D. Lgs 267/2000;
- che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e regole di finanza pubblica (Legge 102/2009 - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2) e che il ricavato dell'utilizzazione del lotto sarà introitato su apposito capitolo di bilancio;

**Visto** l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Precisato**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- **fine da perseguire:** il contratto che si andrà a stipulare con l'aggiudicatario dell'appalto in oggetto ha come fine l'esecuzione dei lavori di "Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "Michelino", "Bandere", "Sietto di li Picuri", "Fonte Tri Abiti" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80 – Superficie totale di intervento ha 29.00.00;
- **oggetto del contratto:** lavori di "Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "Michelino", "Bandere", "Sietto di li Picuri", "Fonte Tri Abiti" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80 – Superficie totale di intervento ha 29.00.00;
- **forma del contratto:** è quella scritta, atto pubblico amministrativo in forma digitale;
- **clausole ritenute essenziali:** sono contenute nel Bando/Disciplinare di gara e nel Capitolato d'Oneri che con la presente determinazione si vanno ad approvare;
- **modalità di scelta del contraente:** è quella del pubblico incanto, ai sensi del R.D. n. 827 del 23.05.1924, con aggiudicazione in favore dell'offerta più alta;
- **ragioni di tale scelta:** sono quelle di utilizzare lo strumento di gara più agile, favorendo un'ampia partecipazione delle ditte interessate e conseguire il più elevato utile per la stazione appaltante;

**Tenuto Conto** che il termine di esecuzione dei lavori è fissato in mesi 24 (ventiquattro) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, ovvero in caso di consegna parziale dall'ultimo verbale di consegna;

**Visto** il Bando/Disciplinare di gara e i relativi allegati;

**Preso Atto** che:

- le offerte saranno inoltrate con le modalità indicate nel bando/avviso d'asta che si approva con il presente atto;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG), non è richiesto da questa Stazione Appaltante;

**Visto** l'avviso d'asta, il capitolato d'oneri e la modulistica allegata alla presente determinazione, predisposti dal competente ufficio, nel rispetto delle vigenti norme in materia di appalti di

lavori pubblici, nel quale sono riportate sia le modalità per lo svolgimento della gara che i requisiti che deve possedere l'operatore economico per poter ottenere l'affidamento dei lavori di taglio;

**Atteso** che l'offerta migliore sarà quella che conterrà il prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione rispetto al prezzo base indicato nell'avviso d'asta e che in caso di parità si procederà secondo quanto previsto dall'art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827;

**Dato atto** che la valutazione delle offerte pervenute, sarà demandata ad apposita commissione giudicatrice che sarà nominata successivamente alla data di scadenza;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Graziano Mandaliti;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**Ritenuto** pertanto di dover procedere ad esperire la gara per i lavori di "**Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54**", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "**Michelino**", "**Bandere**", "**Sietto di li Piccuri**", "**Fonte Tri Abiti**" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di **Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80 – Superficie totale di intervento ha 29.00.00**", mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 73 – lett. c) del R.D. n. 827/1924 con il metodo dell'offerta segreta in aumento da confrontarsi con il prezzo base indicato di € 133.500,00 oltre IVA come per legge e oltre € 16.687,50 (compreso oneri contributivi e IVA al 22 %) per spese di Progettazione, D.L., Verifiche e Collaudo;

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 29/07/2021 con cui è stata approvata la dichiarazione di dissesto;

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 15/04/2024 relativa all'approvazione del D.U.P. 2024/2026;

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 15/04/2024 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.EE.LL. il quale prevede che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

**Visti** il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e il D.Lgs. n. 36/2023 inerenti agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Vista** la Legge n. 241/1990;

**Accertata** la regolarità degli atti di cui innanzi e ritenuto di provvedere in merito;

**Atteso** che sul presente atto si esprime parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii., non risultando motivi ostativi;

**Visto** il R.D. 23 maggio 1924 n° 827 e s.m., recante il "Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

**Visti:**

- il D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, recante: "Codice dei contratti";
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- il vigente Statuto Comunale;

## DETERMINA

- 1) **Di considerare** la premessa parte integrante ed essenziale del presente determinato, qui integralmente richiamata e trascritta, con valore di motivazione;
- 2) **Di dare atto** che la gara per l'affidamento dei Lavori di "**Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54**", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "**Michelino**", "**Bandere**", "**Sietto di li Picuri**", "**Fonte Tri Abiti**" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80 – Superficie totale di intervento ha 29.00.00, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 (Contratto: a "misura" - Criterio di aggiudicazione: metodo delle offerte in aumento sul prezzo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 73, comma c) e dell'art. 76 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni), pubblicata in data 17/04/2024 alle ore 18:35, sulla piattaforma telematica "Tuttogare del Comune di Serra San Bruno", con scadenza di partecipazione fissata per il 22/05/2024 alle ore 12.00, **è stata dichiarata DESERTA**;
- 3) **Di assumere**, ai sensi ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. del 18.08.2000 nr. 267 e s.m.i., la presente decisione di contrarre per l'avvio della nuova procedura per l'affidamento dei Lavori di "**Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54**", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "**Michelino**", "**Bandere**", "**Sietto di li Picuri**", "**Fonte Tri Abiti**" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80 – Superficie totale di intervento ha 29.00.00, da aggiudicare con il metodo dell'offerta segreta in aumento da confrontarsi con il prezzo base indicato di € 133.500,00 oltre IVA come per legge e oltre € 16.687,50 (compreso oneri contributivi e IVA al 22 %) per spese di Progettazione, D.L., Verifiche e Collaudo;
- 4) **Di indire** una nuova gara per l'affidamento dei Lavori di "**Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54**", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "**Michelino**", "**Bandere**", "**Sietto di li Picuri**", "**Fonte Tri Abiti**" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80, mediante procedura aperta, stabilendo che il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello del metodo delle offerte in aumento sul prezzo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 73, comma c) e dell'art. 76 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
- 5) **Di approvare** l'avviso d'asta e i relativi allegati, nel quale sono indicate sia le modalità per lo svolgimento della gara, che i requisiti che deve possedere l'operatore economico per poter ottenere l'affidamento dei lavori in oggetto;
- 6) **Di dare atto** che l'importo a base d'asta è pari ad € 133.500,00 (arrotondato) oltre IVA come per legge;
- 7) **Di precisare** che sono a totale carico dell'aggiudicatario, e non soggette a rialzo, le spese tecniche (€ 16.687,50 - compreso oneri contributivi e IVA al 22 %) nonché le spese di collaudo e le spese relative a bolli, diritti di rogito e registrazione del contratto;
- 8) **Di stabilire**:
  - Che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nel Capitolato d'Oneri;
  - Che il termine minimo per la ricezione delle offerte segrete è stabilito in minimo trenta

giorni;

- 9) **Di dare atto** che, all'apertura delle offerte, provvederà una Commissione nominata dal Responsabile dell'Area con apposita Determinazione e comunque alla scadenza della presentazione delle offerte;
- 10) **Di dare atto** che gli importi così come quantificati di € **133.500,00** oltre Iva al 10%, più € **16.687,50** (compreso oneri contributivi e IVA al 22 %) per spese di Progettazione, D.L., Verifiche, Collaudo, saranno introitati nel bilancio corrente al capitolo 3066 (€ 133.500,00 e/o il maggiore importo scaturente dall'aggiudicazione) e al capitolo 3138.1 (€ 16.687,50);
- 11) **Di stabilire** che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
- 12) **di impegnarsi**, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023, affinché tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 13) **Di provvedere** alla pubblicazione sul profilo del Committente, dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 90 del D.Lgs. n. 36/2023 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 14) **Di attestare** l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 15) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 16) **Di riservare** alla stazione appaltante la facoltà di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, in qualsiasi momento la procedura attivata o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, dandone comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante idoneo avviso pubblicato sul profilo del committente nella sezione "Gare e Appalti", senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa a riguardo, assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del progetto (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;
- 17) **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Graziano Mandaliti;
- 18) **Di attestare** l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore, sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;
- 19) **Di pubblicare** la presente determinazione ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa all'Albo Pretorio del Comune e in Amministrazione Trasparenza e che successivamente alla pubblicazione saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013;
- 20) **Di trasmettere** copia del presente atto perfezionato, al Responsabile dell'Area Finanziaria per quanto di propria competenza;

**Di trasmettere** il presente atto alla Regione Calabria – Dipartimento Foreste, Forestazione e Difesa

del Suolo. **Premesso che:**

- con delibera di G.R. n.330 del 17.9.2015 di approvazione del "Piano di Assestamento Forestale dei beni Agro-Silvo-Pastorali di proprietà comunale" avente validità per gli anni 2010/2029;
- con determinazione n. 25 del 27/06/2018 è stato dato incarico al Dott. Forestale Luca Rotiroti, con studio in Località Vراس, 88060 del comune di Gagliato (CZ), C.F. RTRLCU84C11C616D, Partita IVA 03157480793, regolarmente iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Catanzaro al n. 471, l'incarico professionale per la Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, in merito al taglio e stima del materiale legnoso radicato nel demanio comunale Archiforo - Comparto Forestale n. 21 - Sezioni 48, 49, 53 e 54 del Piano di Gestione Forestale Comunale;
- il tecnico incaricato, in data 07/07/2020 prot. n. 10006, ha presentato gli atti esecutivi del progetto di taglio del lotto boschivo Comparto Forestale n. 21 - Sezioni 48, 49, 53 e 54 nel demanio comunale Archiforo;
- per il progetto di taglio, acquisito al protocollo sopra riportato, non concretizzandosi la proposta di approvazione, avviata sin dalla data del 08/07/2020, si è provveduto a richiedere al tecnico incaricato per la progettazione di procedere al calcolo degli incrementi delle utilizzazioni forestali del lotto poiché è decorso oltre un anno dalla data di predisposizione del progetto;
- il tecnico, in data 18/11/2021 prot. n. 0017545, ha presentato gli atti integrativi relativi al calcolo degli incrementi delle utilizzazioni forestali di cui al progetto riferito al lotto boschivo: Comparto Forestale n. 21 - Sezioni 48, 49, 53 e 54 - demanio comunale Archiforo, quantificando il nuovo valore del lotto in € 133.500,00;
- con deliberazione di G. C. n. 8 del 02/02/2022 si è provveduto ad approvare il progetto di taglio e stima, così come integrato dagli incrementi delle utilizzazioni forestali, del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 – Sezioni Forestali n. 48, 49, 53 e 54 del demanio comunale;
- con nota prot. n. 00015880 del 04/10/2022 si è provveduto a trasmettere il Progetto di miglioramento forestale di taglio e stima del Comparto Forestale n. 21 – Sezioni Forestali n. 48, 49, 53 e 54, alla Regione Calabria per la superiore definitiva Attestazione di avvenuta verifica;
- con successiva nota prot. n. 00016249 del 21/09/2023 si è provveduto a trasmettere l'integrazione documentale richiesta dalla Regione Calabria con nota prot. n. 61740/RECAL del 10/08/2023;
- con provvedimento Prot. n° 569502 del 20/12/2023 la Regione Calabria – U.O.A. – Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo – Settore I ha provveduto al rilascio dell'Attestazione di avvenuta verifica ai sensi del Regolamento n. 9 del 10 giugno 2015;
- con Determinazione a contrarre n. 14 del 16/04/2024, si è provveduto ad approvare lo schema del Bando/Disciplinare di gara e i relativi allegati e a indire una gara a procedura aperta, sulla piattaforma telematica Tuttogare del Comune di Serra San Bruno – Gara#141 – pubblicata in data 17/04/2024 ore 18:35, per l'appalto dei lavori di "Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "Michelino", "Bandere", "Sietto di li Piccuri", "Fonte Tri Abiti" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80 – Superficie totale di intervento ha 29.00.00;

**Dato atto che:**

- la procedura di gara, nelle forme della procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n.

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

36/2023, è stata avviata sulla piattaforma telematica Tuttogare del Comune di Serra San Bruno – Gara#141 – è stata pubblicata in data 17/04/2024 alle ore 18:35

- che in data 22/05/2024 ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;
- entro il termine perentorio di cui sopra non sono pervenute offerte, come risulta dalla piattaforma telematica;
- con Verbale di gara si dichiarava quindi la procedura di gara DESERTA;

**Ritenuto** necessario indire una nuova procedura di gara per l'appalto dei lavori di "**Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54**, appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "*Michelino*", "*Bandere*", "*Sietto di li Piccuri*", "*Fonte Tri Abiti*" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80 – Superficie totale di intervento ha 29.00.00;

**Considerato** che l'importo a base d'asta dei lavori di "**Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54**, appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "*Michelino*", "*Bandere*", "*Sietto di li Piccuri*", "*Fonte Tri Abiti*" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, è pari ad € **133.500,00 oltre Iva al 10%**, più € **16.687,50** (compreso oneri contributivi e IVA al 22%), per spese di Progettazione, D.L., Verifiche e Collaudo;

**Ritenuto:**

- procedere all'indizione di un nuovo appalto dei lavori di "**Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54**, appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "*Michelino*", "*Bandere*", "*Sietto di li Piccuri*", "*Fonte Tri Abiti*" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80 – Superficie totale di intervento ha 29.00.00, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 73, comma c) e dell'art. 76 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
- utilizzare quale criterio di aggiudicazione il metodo delle offerte in aumento sul prezzo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 73, comma c) e dell'art. 76 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, per la vendita, con aggiudicazione definitiva del materiale legnoso ritraibile dai lavori di "**Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54**", a favore della ditta boschiva che presenterà l'offerta migliore, in aumento, rispetto al prezzo posto a base d'asta;
- che gli operatori economici non sono tenuti al versamento del Contributo da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005);

**Dato Atto:**

- che l'impegno di che trattasi rispetta i vincoli di cui all'art. 163 del D. Lgs 267/2000;
- che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e regole di finanza pubblica (Legge 102/2009 - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2) e che il ricavato dell'utilizzazione del lotto sarà introitato su apposito capitolo di bilancio;

**Visto** l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto "**Determinazioni a contrattare e relative procedure**", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- d) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- e) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- f) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Precisato**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:



- **fine da perseguire:** il contratto che si andrà a stipulare con l'aggiudicatario dell'appalto in oggetto ha come fine l'esecuzione dei lavori di "Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "Michelino", "Bandere", "Sietto di li Picuri", "Fonte Tri Abiti" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80 – Superficie totale di intervento ha 29.00.00;
- **oggetto del contratto:** lavori di "Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "Michelino", "Bandere", "Sietto di li Picuri", "Fonte Tri Abiti" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80 – Superficie totale di intervento ha 29.00.00;
- **forma del contratto:** è quella scritta, atto pubblico amministrativo in forma digitale;
- **clausole ritenute essenziali:** sono contenute nel Bando/Disciplinare di gara e nel Capitolato d'Oneri che con la presente determinazione si vanno ad approvare;
- **modalità di scelta del contraente:** è quella del pubblico incanto, ai sensi del R.D. n. 827 del 23.05.1924, con aggiudicazione in favore dell'offerta più alta;
- **ragioni di tale scelta:** sono quelle di utilizzare lo strumento di gara più agile, favorendo un'ampia partecipazione delle ditte interessate e conseguire il più elevato utile per la stazione appaltante;

**Tenuto Conto** che il termine di esecuzione dei lavori è fissato in mesi 24 (ventiquattro) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, ovvero in caso di consegna parziale dall'ultimo verbale di consegna;

**Visto** il Bando/Disciplinare di gara e i relativi allegati;

**Preso Atto** che:

- le offerte saranno inoltrate con le modalità indicate nel bando/avviso d'asta che si approva con il presente atto;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG), non è richiesto da questa Stazione Appaltante;

**Visto** l'avviso d'asta, il capitolato d'onere e la modulistica allegata alla presente determinazione, predisposti dal competente ufficio, nel rispetto delle vigenti norme in materia di appalti di lavori pubblici, nel quale sono riportate sia le modalità per lo svolgimento della gara che i requisiti che deve possedere l'operatore economico per poter ottenere l'affidamento dei lavori di taglio;

**Atteso** che l'offerta migliore sarà quella che conterrà il prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione rispetto al prezzo base indicato nell'avviso d'asta e che in caso di parità si procederà secondo quanto previsto dall'art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827;

**Dato atto** che la valutazione delle offerte pervenute, sarà demandata ad apposita commissione giudicatrice che sarà nominata successivamente alla data di scadenza;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Graziano Mandaliti;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**Ritenuto** pertanto di dover procedere ad esperire la gara per i lavori di "**Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54**", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "**Michelino**", "**Bandere**", "**Sietto di li Picuri**", "**Fonte Tri Abiti**" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80 – Superficie totale di intervento ha 29.00.00",

mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 73 – lett. c) del R.D. n. 827/1924 con il metodo dell'offerta segreta in aumento da confrontarsi con il prezzo base indicato di € 133.500,00 oltre IVA come per legge e oltre € 16.687,50 (compreso oneri contributivi e IVA al 22 %) per spese di Progettazione, D.L., Verifiche e Collaudo;

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 29/07/2021 con cui è stata approvata la dichiarazione di dissesto;

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 15/04/2024 relativa all'approvazione del D.U.P. 2024/2026;

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 15/04/2024 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.EE.LL. il quale prevede che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

**Visti** il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e il D.Lgs. n. 36/2023 inerenti agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Vista** la Legge n. 241/1990;

**Accertata** la regolarità degli atti di cui innanzi e ritenuto di provvedere in merito;

**Atteso** che sul presente atto si esprime parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii., non risultando motivi ostativi;

**Visto** il R.D. 23 maggio 1924 n° 827 e s.m., recante il "Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

**Visti:**

- il D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, recante: "Codice dei contratti";
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il vigente Statuto Comunale;

## DETERMINA

- 1) **Di considerare** la premessa parte integrante ed essenziale del presente determinato, qui integralmente richiamata e trascritta, con valore di motivazione;
- 2) **Di dare atto** che la gara per l'affidamento dei Lavori di "**Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54**", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "**Michelino**", "**Bandere**", "**Sietto di li Picuri**", "**Fonte Tri Abiti**" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80 – Superficie totale di intervento ha 29.00.00, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 (*Contratto: a "misura" - Criterio di aggiudicazione: metodo delle offerte in aumento sul prezzo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 73, comma c) e dell'art. 76 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni*), pubblicata in data 17/04/2024 alle ore 18:35, sulla piattaforma telematica "Tuttogare del Comune di Serra San Bruno", con scadenza di partecipazione fissata per il 22/05/2024 alle ore 12.00, **è stata dichiarata DESERTA**;
- 3) **Di assumere**, ai sensi ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. del 18.08.2000 nr. 267 e s.m.i., la

presente decisione di contrarre per l'avvio della nuova procedura per l'affidamento dei Lavori di "Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "Michelino", "Bandere", "Sietto di li Piccure", "Fonte Tri Abiti" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80 – Superficie totale di intervento ha 29.00.00, da aggiudicare con il metodo dell'offerta segreta in aumento da confrontarsi con il prezzo base indicato di € 133.500,00 oltre IVA come per legge e oltre € 16.687,50 (compreso oneri contributivi e IVA al 22 %) per spese di Progettazione, D.L., Verifiche e Collaudo;

- 4) **Di indire** una nuova gara per l'affidamento dei Lavori di "Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "Michelino", "Bandere", "Sietto di li Piccure", "Fonte Tri Abiti" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80, mediante procedura aperta, stabilendo che il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello del metodo delle offerte in aumento sul prezzo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 73, comma c) e dell'art. 76 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
- 5) **Di approvare** l'avviso d'asta e i relativi allegati, nel quale sono indicate sia le modalità per lo svolgimento della gara, che i requisiti che deve possedere l'operatore economico per poter ottenere l'affidamento dei lavori in oggetto;
- 6) **Di dare atto** che l'importo a base d'asta è pari ad € 133.500,00 (arrotondato) oltre IVA come per legge;
- 7) **Di precisare** che sono a totale carico dell'aggiudicatario, e non soggette a rialzo, le spese tecniche (€ 16.687,50 - compreso oneri contributivi e IVA al 22 %) nonché le spese di collaudo e le spese relative a bolli, diritti di rogito e registrazione del contratto;
- 8) **Di stabilire:**
  - Che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nel Capitolato d'Oneri;
  - Che il termine minimo per la ricezione delle offerte segrete è stabilito in minimo trenta giorni;
- 9) **Di dare atto** che, all'apertura delle offerte, provvederà una Commissione nominata dal Responsabile dell'Area con apposita Determinazione e comunque alla scadenza della presentazione delle offerte;
- 10) **Di dare atto** che gli importi così come quantificati di € **133.500,00** oltre Iva al 10%, più € **16.687,50** (compreso oneri contributivi e IVA al 22 %) per spese di Progettazione, D.L., Verifiche, Collaudo, saranno introitati nel bilancio corrente al capitolo 3066 (€ 133.500,00 e/o il maggiore importo scaturente dall'aggiudicazione) e al capitolo 3138.1 (€ 16.687,50);
- 11) **Di stabilire** che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
- 12) **di impegnarsi**, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023, affinché tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 13) **Di provvedere** alla pubblicazione sul profilo del Committente, dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 90 del D.Lgs. n. 36/2023 nel rispetto dei

- principi in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 14) **Di attestare** l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;
  - 15) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
  - 16) **Di riservare** alla stazione appaltante la facoltà di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, in qualsiasi momento la procedura attivata o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, dandone comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante idoneo avviso pubblicato sul profilo del committente nella sezione "Gare e Appalti", senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa a riguardo, assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del progetto (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;
  - 17) **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Graziano Mandaliti;
  - 18) **Di attestare** l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore, sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;
  - 19) **Di pubblicare** la presente determinazione ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa all'Albo Pretorio del Comune e in Amministrazione Trasparenza e che successivamente alla pubblicazione saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013;
  - 20) **Di trasmettere** copia del presente atto perfezionato, al Responsabile dell'Area Finanziaria per quanto di propria competenza;

**Di trasmettere** il presente atto alla Regione Calabria – Dipartimento Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo. **Premesso che:**

- con delibera di G.R. n.330 del 17.9.2015 di approvazione del "Piano di Assestamento Forestale dei beni Agro-Silvo-Pastorali di proprietà comunale" avente validità per gli anni 2010/2029;
- con determinazione n. 25 del 27/06/2018 è stato dato incarico al Dott. Forestale Luca Rotiroti, con studio in Località Vراس, 88060 del comune di Gagliato (CZ), C.F. RTRLCU84C11C616D, Partita IVA 03157480793, regolarmente iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Catanzaro al n. 471, l'incarico professionale per la Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, in merito al taglio e stima del materiale legnoso radicato nel demanio comunale Archiforo - Comparto Forestale n. 21 - Sezioni 48, 49, 53 e 54 del Piano di Gestione Forestale Comunale;
- il tecnico incaricato, in data 07/07/2020 prot. n. 10006, ha presentato gli atti esecutivi del progetto di taglio del lotto boschivo Comparto Forestale n. 21 - Sezioni 48, 49, 53 e 54 nel demanio comunale Archiforo;
- per il progetto di taglio, acquisito al protocollo sopra riportato, non concretizzandosi la proposta di approvazione, avviata sin dalla data del 08/07/2020, si è provveduto a richiedere al tecnico incaricato per la progettazione di procedere al calcolo degli incrementi delle utilizzazioni forestali del lotto poiché è decorso oltre un anno dalla data di predisposizione

del progetto;

- il tecnico, in data 18/11/2021 prot. n. 0017545, ha presentato gli atti integrativi relativi al calcolo degli incrementi delle utilizzazioni forestali di cui al progetto riferito al lotto boschivo: Comparto Forestale n. 21 - Sezioni 48, 49, 53 e 54 - demanio comunale Archiforo, quantificando il nuovo valore del lotto in € 133.500,00;
- con deliberazione di G. C. n. 8 del 02/02/2022 si è provveduto ad approvare il progetto di taglio e stima, così come integrato dagli incrementi delle utilizzazioni forestali, del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 – Sezioni Forestali n. 48, 49, 53 e 54 del demanio comunale;
- con nota prot. n. 00015880 del 04/10/2022 si è provveduto a trasmettere il Progetto di miglioramento forestale di taglio e stima del Comparto Forestale n. 21 – Sezioni Forestali n. 48, 49, 53 e 54, alla Regione Calabria per la superiore definitiva Attestazione di avvenuta verifica;
- con successiva nota prot. n. 00016249 del 21/09/2023 si è provveduto a trasmettere l'integrazione documentale richiesta dalla Regione Calabria con nota prot. n. 61740/RECAL del 10/08/2023;
- con provvedimento Prot. n° 569502 del 20/12/2023 la Regione Calabria – U.O.A. – Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo – Settore I ha provveduto al rilascio dell'Attestazione di avvenuta verifica ai sensi del Regolamento n. 9 del 10 giugno 2015;
- con Determinazione a contrarre n. 14 del 16/04/2024, si è provveduto ad approvare lo schema del Bando/Disciplinare di gara e i relativi allegati e a indire una gara a procedura aperta, sulla piattaforma telematica Tuttogare del Comune di Serra San Bruno – Gara#141 – pubblicata in data 17/04/2024 ore 18:35, per l'appalto dei lavori di "Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "Michelino", "Bandere", "Sietto di li Piccuri", "Fonte Tri Abiti" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80 – Superficie totale di intervento ha 29.00.00;

#### **Dato atto che:**

- la procedura di gara, nelle forme della procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, è stata avviata sulla piattaforma telematica Tuttogare del Comune di Serra San Bruno – Gara#141 – è stata pubblicata in data 17/04/2024 alle ore 18:35
- che in data 22/05/2024 ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;
- entro il termine perentorio di cui sopra non sono pervenute offerte, come risulta dalla piattaforma telematica;
- con Verbale di gara si dichiarava quindi la procedura di gara DESERTA;

**Ritenuto** necessario indire una nuova procedura di gara per l'appalto dei lavori di "**Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54**, appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "*Michelino*", "*Bandere*", "*Sietto di li Piccuri*", "*Fonte Tri Abiti*" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80 – Superficie totale di intervento ha 29.00.00;

**Considerato** che l'importo a base d'asta dei lavori di "**Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54**, appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "*Michelino*", "*Bandere*", "*Sietto di li Piccuri*", "*Fonte Tri Abiti*" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, è pari ad € **133.500,00 oltre Iva al 10%**, più € **16.687,50** (compreso oneri contributivi e IVA al 22%), per spese di Progettazione, D.L., Verifiche e Collaudo;

#### **Ritenuto:**

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche dicui al Dpcm 13.11.2014.

- procedere all'indizione di un nuovo appalto dei lavori di "**Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54**", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "*Michelino*", "*Bandere*", "*Sietto di li Piccuri*", "*Fonte Tri Abiti*" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80 – Superficie totale di intervento ha 29.00.00, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 73, comma c) e dell'art. 76 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
- utilizzare quale criterio di aggiudicazione il metodo delle offerte in aumento sul prezzo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 73, comma c) e dell'art. 76 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, per la vendita, con aggiudicazione definitiva del materiale legnoso ritraibile dai lavori di "**Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54**", a favore della ditta boschiva che presenterà l'offerta migliore, in aumento, rispetto al prezzo posto a base d'asta;
- che gli operatori economici non sono tenuti al versamento del Contributo da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005);

**Dato Atto:**

- che l'impegno di che trattasi rispetta i vincoli di cui all'art. 163 del D. Lgs 267/2000;
- che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e regole di finanza pubblica (Legge 102/2009 - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2) e che il ricavato dell'utilizzazione del lotto sarà introitato su apposito capitolo di bilancio;

**Visto** l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- g) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- h) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- i) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Precisato**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- **fine da perseguire**: il contratto che si andrà a stipulare con l'aggiudicatario dell'appalto in oggetto ha come fine l'esecuzione dei lavori di "**Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54**", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "*Michelino*", "*Bandere*", "*Sietto di li Piccuri*", "*Fonte Tri Abiti*" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80 – Superficie totale di intervento ha 29.00.00;
- **oggetto del contratto**: lavori di "**Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54**", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "*Michelino*", "*Bandere*", "*Sietto di li Piccuri*", "*Fonte Tri Abiti*" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80 – Superficie totale di intervento ha 29.00.00;
- **forma del contratto**: è quella scritta, atto pubblico amministrativo in forma digitale;
- **clausole ritenute essenziali**: sono contenute nel Bando/Disciplinare di gara e nel Capitolato d'Oneri che con la presente determinazione si vanno ad approvare;
- **modalità di scelta del contraente**: è quella del pubblico incanto, ai sensi del R.D. n. 827 del 23.05.1924, con aggiudicazione in favore dell'offerta più alta;
- **ragioni di tale scelta**: sono quelle di utilizzare lo strumento di gara più agile, favorendo

un'ampia partecipazione delle ditte interessate e conseguire il più elevato utile per la stazione appaltante;

**Tenuto Conto** che il termine di esecuzione dei lavori è fissato in mesi 24 (ventiquattro) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, ovvero in caso di consegna parziale dall'ultimo verbale di consegna;

**Visto** il Bando/Disciplinare di gara e i relativi allegati;

**Preso Atto** che:

- le offerte saranno inoltrate con le modalità indicate nel bando/avviso d'asta che si approva con il presente atto;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG), non è richiesto da questa Stazione Appaltante;

**Visto** l'avviso d'asta, il capitolato d'oneri e la modulistica allegata alla presente determinazione, predisposti dal competente ufficio, nel rispetto delle vigenti norme in materia di appalti di lavori pubblici, nel quale sono riportate sia le modalità per lo svolgimento della gara che i requisiti che deve possedere l'operatore economico per poter ottenere l'affidamento dei lavori di taglio;

**Atteso** che l'offerta migliore sarà quella che conterrà il prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione rispetto al prezzo base indicato nell'avviso d'asta e che in caso di parità si procederà secondo quanto previsto dall'art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827;

**Dato atto** che la valutazione delle offerte pervenute, sarà demandata ad apposita commissione giudicatrice che sarà nominata successivamente alla data di scadenza;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Graziano Mandaliti;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**Ritenuto** pertanto di dover procedere ad esperire la gara per i lavori di "**Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54**", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "**Michelino**", "**Bandere**", "**Sietto di li Piccure**", "**Fonte Tri Abiti**" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80 – Superficie totale di intervento ha 29.00.00", mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 73 – lett. c) del R.D. n. 827/1924 con il metodo dell'offerta segreta in aumento da confrontarsi con il prezzo base indicato di € 133.500,00 oltre IVA come per legge e oltre € 16.687,50 (compreso oneri contributivi e IVA al 22 %) per spese di Progettazione, D.L., Verifiche e Collaudo;

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 29/07/2021 con cui è stata approvata la dichiarazione di dissesto;

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 15/04/2024 relativa all'approvazione del D.U.P. 2024/2026;

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 15/04/2024 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.EE.LL. il quale prevede che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

**Visti** il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e il D.Lgs. n. 36/2023 inerenti agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Vista** la Legge n. 241/1990;

**Accertata** la regolarità degli atti di cui innanzi e ritenuto di provvedere in merito;

**Atteso** che sul presente atto si esprime parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la

correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii., non risultando motivi ostativi;

**Visto** il R.D. 23 maggio 1924 n° 827 e s.m., recante il "Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

**Visti:**

- il D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, recante: "Codice dei contratti";
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il vigente Statuto Comunale;

**DETERMINA**

- 1) **Di considerare** la premessa parte integrante ed essenziale del presente determinato, qui integralmente richiamata e trascritta, con valore di motivazione;
- 2) **Di dare atto** che la gara per l'affidamento dei Lavori di "**Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54**", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "**Michelino**", "**Bandere**", "**Sietto di li Picuri**", "**Fonte Tri Abiti**" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80 – Superficie totale di intervento ha 29.00.00, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 (*Contratto: a "misura" - Criterio di aggiudicazione: metodo delle offerte in aumento sul prezzo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 73, comma c) e dell'art. 76 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni*), pubblicata in data 17/04/2024 alle ore 18:35, sulla piattaforma telematica "Tuttogare del Comune di Serra San Bruno", con scadenza di partecipazione fissata per il 22/05/2024 alle ore 12.00, **è stata dichiarata DESERTA**;
- 3) **Di assumere**, ai sensi ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. del 18.08.2000 nr. 267 e s.m.i., la presente decisione di contrarre per l'avvio della nuova procedura per l'affidamento dei Lavori di "Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "Michelino", "Bandere", "Sietto di li Picuri", "Fonte Tri Abiti" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80 – Superficie totale di intervento ha 29.00.00, da aggiudicare con il metodo dell'offerta segreta in aumento da confrontarsi con il prezzo base indicato di € 133.500,00 oltre IVA come per legge e oltre € 16.687,50 (compreso oneri contributivi e IVA al 22 %) per spese di Progettazione, D.L., Verifiche e Collaudo;
- 4) **Di indire** una nuova gara per l'affidamento dei Lavori di "Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "Michelino", "Bandere", "Sietto di li Picuri", "Fonte Tri Abiti" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80, mediante procedura aperta, stabilendo che il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello del metodo delle offerte in aumento sul prezzo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 73, comma c) e dell'art. 76 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
- 5) **Di approvare** l'avviso d'asta e i relativi allegati, nel quale sono indicate sia le modalità per lo



svolgimento della gara, che i requisiti che deve possedere l'operatore economico per poter ottenere l'affidamento dei lavori in oggetto;

- 6) **Di dare atto** che l'importo a base d'asta è pari ad € 133.500,00 (arrotondato) oltre IVA come per legge;
- 7) **Di precisare** che sono a totale carico dell'aggiudicatario, e non soggette a rialzo, le spese tecniche (€ 16.687,50 - compreso oneri contributivi e IVA al 22 %) nonché le spese di collaudo e le spese relative a bolli, diritti di rogito e registrazione del contratto;
- 8) **Di stabilire:**
  - Che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nel Capitolato d'Oneri;
  - Che il termine minimo per la ricezione delle offerte segrete è stabilito in minimo trenta giorni;
- 9) **Di dare atto** che, all'apertura delle offerte, provvederà una Commissione nominata dal Responsabile dell'Area con apposita Determinazione e comunque alla scadenza della presentazione delle offerte;
- 10) **Di dare atto** che gli importi così come quantificati di € **133.500,00** oltre Iva al 10%, più € **16.687,50** (compreso oneri contributivi e IVA al 22 %) per spese di Progettazione, D.L., Verifiche, Collaudo, saranno introitati nel bilancio corrente al capitolo 3066 (€ 133.500,00 e/o il maggiore importo scaturente dall'aggiudicazione) e al capitolo 3138.1 (€ 16.687,50);
- 11) **Di stabilire** che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
- 12) **di impegnarsi**, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023, affinché tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 13) **Di provvedere** alla pubblicazione sul profilo del Committente, dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 90 del D.Lgs. n. 36/2023 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 14) **Di attestare** l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 15) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 16) **Di riservare** alla stazione appaltante la facoltà di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, in qualsiasi momento la procedura attivata o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, dandone comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante idoneo avviso pubblicato sul profilo del committente nella sezione "Gare e Appalti", senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa a riguardo, assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del progetto (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;

- 17) **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Graziano Mandaliti;
- 18) **Di attestare** l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore, sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;
- 19) **Di pubblicare** la presente determinazione ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa all'Albo Pretorio del Comune e in Amministrazione Trasparenza e che successivamente alla pubblicazione saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013;
- 20) **Di trasmettere** copia del presente atto perfezionato, al Responsabile dell'Area Finanziaria per quanto di propria competenza;

**Di trasmettere** il presente atto alla Regione Calabria – Dipartimento Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo.**Premesso che:**

- con delibera di G.R. n.330 del 17.9.2015 di approvazione del "Piano di Assestamento Forestale dei beni Agro-Silvo-Pastorali di proprietà comunale" avente validità per gli anni 2010/2029;
- con determinazione n. 25 del 27/06/2018 è stato dato incarico al Dott. Forestale Luca Rotiroti, con studio in Località Vrsi, 88060 del comune di Gagliato (CZ), C.F. RTRLCU84C11C616D, Partita IVA 03157480793, regolarmente iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Catanzaro al n. 471, l'incarico professionale per la Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, in merito al taglio e stima del materiale legnoso radicato nel demanio comunale Archiforo - Comparto Forestale n. 21 - Sezioni 48, 49, 53 e 54 del Piano di Gestione Forestale Comunale;
- il tecnico incaricato, in data 07/07/2020 prot. n. 10006, ha presentato gli atti esecutivi del progetto di taglio del lotto boschivo Comparto Forestale n. 21 - Sezioni 48, 49, 53 e 54 nel demanio comunale Archiforo;
- per il progetto di taglio, acquisito al protocollo sopra riportato, non concretizzandosi la proposta di approvazione, avviata sin dalla data del 08/07/2020, si è provveduto a richiede al tecnico incaricato per la progettazione di procedere al calcolo degli incrementi delle utilizzazioni forestali del lotto poiché è decorso oltre un anno dalla data di predisposizione del progetto;
- il tecnico, in data 18/11/2021 prot. n. 0017545, ha presentato gli atti integrativi relativi al calcolo degli incrementi delle utilizzazioni forestali di cui al progetto riferito al lotto boschivo: Comparto Forestale n. 21 - Sezioni 48, 49, 53 e 54 - demanio comunale Archiforo, quantificando il nuovo valore del lotto in € 133.500,00;
- con deliberazione di G. C. n. 8 del 02/02/2022 si è provveduto ad approvare il progetto di taglio e stima, così come integrato dagli incrementi delle utilizzazioni forestali, del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 – Sezioni Forestali n. 48, 49, 53 e 54 del demanio comunale;
- con nota prot. n. 00015880 del 04/10/2022 si è provveduto a trasmettere il Progetto di miglioramento forestale di taglio e stima del Comparto Forestale n. 21 – Sezioni Forestali n. 48, 49, 53 e 54, alla Regione Calabria per la superiore definitiva Attestazione di avvenuta verifica;
- con successiva nota prot. n. 00016249 del 21/09/2023 si è provveduto a trasmettere l'integrazione documentale richiesta dalla Regione Calabria con nota prot. n. 61740/RECAL del 10/08/2023;
- con provvedimento Prot. n° 569502 del 20/12/2023 la Regione Calabria – U.O.A. – Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo – Settore I ha provveduto al rilascio dell'Attestazione di avvenuta verifica ai sensi del Regolamento n. 9 del 10

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

giugno 2015;

- con Determinazione a contrarre n. 14 del 16/04/2024, si provveduto ad approvare lo schema del Bando/Disciplinare di gara e i relativi allegati e a indire una gara a procedura aperta, sulla piattaforma telematica Tuttogare del Comune di Serra San Bruno – Gara#141 – pubblicata in data 17/04/2024 ore 18:35, per l'appalto dei lavori di "Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "Michelino", "Bandere", "Sietto di li Piccuri", "Fonte Tri Abiti" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80 – Superficie totale di intervento ha 29.00.00;

**Dato atto che:**

- la procedura di gara, nelle forme della procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, è stata avviata sulla piattaforma telematica Tuttogare del Comune di Serra San Bruno – Gara#141 – è stata pubblicata in data 17/04/2024 alle ore 18:35
- che in data 22/05/2024 ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;
- entro il termine perentorio di cui sopra non sono pervenute offerte, come risulta dalla piattaforma telematica;
- con Verbale di gara si dichiarava quindi la procedura di gara DESERTA;

**Ritenuto** necessario indire una nuova procedura di gara per l'appalto dei lavori di "**Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54**", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "*Michelino*", "*Bandere*", "*Sietto di li Piccuri*", "*Fonte Tri Abiti*" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80 – Superficie totale di intervento ha 29.00.00;

**Considerato** che l'importo a base d'asta dei lavori di "**Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54**", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "*Michelino*", "*Bandere*", "*Sietto di li Piccuri*", "*Fonte Tri Abiti*" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, è pari ad € **133.500,00 oltre Iva al 10%**, più € **16.687,50** (compreso oneri contributivi e IVA al 22%), per spese di Progettazione, D.L., Verifiche e Collaudo;

**Ritenuto:**

- procedere all'indizione di un nuovo appalto dei lavori di "**Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54**", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "*Michelino*", "*Bandere*", "*Sietto di li Piccuri*", "*Fonte Tri Abiti*" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80 – Superficie totale di intervento ha 29.00.00, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 73, comma c) e dell'art. 76 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
- utilizzare quale criterio di aggiudicazione il metodo delle offerte in aumento sul prezzo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 73, comma c) e dell'art. 76 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, per la vendita, con aggiudicazione definitiva del materiale legnoso ritraibile dai lavori di "Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54", a favore della ditta boschiva che presenterà l'offerta migliore, in aumento, rispetto al prezzo posto a base d'asta;
- che gli operatori economici non sono tenuti al versamento del Contributo da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005);

**Dato Atto:**

- che l'impegno di che trattasi rispetta i vincoli di cui all'art. 163 del D. Lgs 267/2000;

- che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e regole di finanza pubblica (Legge 102/2009 - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2) e che il ricavato dell'utilizzazione del lotto sarà introitato su apposito capitolo di bilancio;

**Visto** l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- j) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- k) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- l) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Precisato**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- **fine da perseguire:** il contratto che si andrà a stipulare con l'aggiudicatario dell'appalto in oggetto ha come fine l'esecuzione dei lavori di "Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "Michelino", "Bandere", "Sietto di li Picuri", "Fonte Tri Abiti" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80 – Superficie totale di intervento ha 29.00.00;
- **oggetto del contratto:** lavori di "Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "Michelino", "Bandere", "Sietto di li Picuri", "Fonte Tri Abiti" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80 – Superficie totale di intervento ha 29.00.00;
- **forma del contratto:** è quella scritta, atto pubblico amministrativo in forma digitale;
- **clausole ritenute essenziali:** sono contenute nel Bando/Disciplinare di gara e nel Capitolato d'Oneri che con la presente determinazione si vanno ad approvare;
- **modalità di scelta del contraente:** è quella del pubblico incanto, ai sensi del R.D. n. 827 del 23.05.1924, con aggiudicazione in favore dell'offerta più alta;
- **ragioni di tale scelta:** sono quelle di utilizzare lo strumento di gara più agile, favorendo un'ampia partecipazione delle ditte interessate e conseguire il più elevato utile per la stazione appaltante;

**Tenuto Conto** che il termine di esecuzione dei lavori è fissato in mesi 24 (ventiquattro) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, ovvero in caso di consegna parziale dall'ultimo verbale di consegna;

**Visto** il Bando/Disciplinare di gara e i relativi allegati;

**Preso Atto** che:

- le offerte saranno inoltrate con le modalità indicate nel bando/avviso d'asta che si approva con il presente atto;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG), non è richiesto da questa Stazione Appaltante;

**Visto** l'avviso d'asta, il capitolato d'onere e la modulistica allegata alla presente determinazione, predisposti dal competente ufficio, nel rispetto delle vigenti norme in materia di appalti di lavori pubblici, nel quale sono riportate sia le modalità per lo svolgimento della gara che i requisiti che deve possedere l'operatore economico per poter ottenere l'affidamento dei lavori di taglio;

**Atteso** che l'offerta migliore sarà quella che conterrà il prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione rispetto al prezzo base indicato nell'avviso d'asta e che in caso di parità si procederà secondo quanto previsto dall'art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827;

**Dato atto** che la valutazione delle offerte pervenute, sarà demandata ad apposita commissione

giudicatrice che sarà nominata successivamente alla data di scadenza;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Graziano Mandaliti;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**Ritenuto** pertanto di dover procedere ad esperire la gara per i lavori di "**Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54**", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "**Michelino**", "**Bandere**", "**Sietto di li Piccuri**", "**Fonte Tri Abiti**" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di **Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80 – Superficie totale di intervento ha 29.00.00**", mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 73 – lett. c) del R.D. n. 827/1924 con il metodo dell'offerta segreta in aumento da confrontarsi con il prezzo base indicato di € 133.500,00 oltre IVA come per legge e oltre € 16.687,50 (compreso oneri contributivi e IVA al 22 %) per spese di Progettazione, D.L., Verifiche e Collaudo;

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 29/07/2021 con cui è stata approvata la dichiarazione di dissesto;

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 15/04/2024 relativa all'approvazione del D.U.P. 2024/2026;

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 15/04/2024 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.EE.LL. il quale prevede che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

**Visti** il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e il D.Lgs. n. 36/2023 inerenti agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Vista** la Legge n. 241/1990;

**Accertata** la regolarità degli atti di cui innanzi e ritenuto di provvedere in merito;

**Atteso** che sul presente atto si esprime parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii., non risultando motivi ostativi;

**Visto** il R.D. 23 maggio 1924 n° 827 e s.m., recante il "Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

**Visti:**

- il D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, recante: "Codice dei contratti";
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il vigente Statuto Comunale;

## **DETERMINA**

- 1) **Di considerare** la premessa parte integrante ed essenziale del presente determinato, qui integralmente richiamata e trascritta, con valore di motivazione;
- 2) **Di dare atto** che la gara per l'affidamento dei Lavori di "**Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54**",

appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "Michelino", "Bandere", "Sietto di li Piccuri", "Fonte Tri Abiti" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80 – Superficie totale di intervento ha 29.00.00, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 (Contratto: a "misura" - Criterio di aggiudicazione: metodo delle offerte in aumento sul prezzo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 73, comma c) e dell'art. 76 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni), pubblicata in data 17/04/2024 alle ore 18:35, sulla piattaforma telematica "Tuttogare del Comune di Serra San Bruno", con scadenza di partecipazione fissata per il 22/05/2024 alle ore 12.00, **è stata dichiarata DESERTA;**

- 3) **Di assumere**, ai sensi ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. del 18.08.2000 nr. 267 e s.m.i., la presente decisione di contrarre per l'avvio della nuova procedura per l'affidamento dei Lavori di "Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "Michelino", "Bandere", "Sietto di li Piccuri", "Fonte Tri Abiti" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80 – Superficie totale di intervento ha 29.00.00, da aggiudicare con il metodo dell'offerta segreta in aumento da confrontarsi con il prezzo base indicato di € 133.500,00 oltre IVA come per legge e oltre € 16.687,50 (compreso oneri contributivi e IVA al 22 %) per spese di Progettazione, D.L., Verifiche e Collaudo;
- 4) **Di indire** una nuova gara per l'affidamento dei Lavori di "Miglioramento forestale del lotto boschivo radicato nel Comparto Forestale n. 21 - Sezioni forestali 48, 49, 53 e 54", appartenente al Demanio comunale ubicato nelle località "Michelino", "Bandere", "Sietto di li Piccuri", "Fonte Tri Abiti" e censito nell'area distinta nel N.C.T al foglio 25 particelle n. 55, 56 e 57, costituito da fustaia a prevalenza di Abete Bianco e Faggio - superficie totale catastale ha 95.84.80, mediante procedura aperta, stabilendo che il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello del metodo delle offerte in aumento sul prezzo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 73, comma c) e dell'art. 76 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
- 5) **Di approvare** l'avviso d'asta e i relativi allegati, nel quale sono indicate sia le modalità per lo svolgimento della gara, che i requisiti che deve possedere l'operatore economico per poter ottenere l'affidamento dei lavori in oggetto;
- 6) **Di dare atto** che l'importo a base d'asta è pari ad € 133.500,00 (arrotondato) oltre IVA come per legge;
- 7) **Di precisare** che sono a totale carico dell'aggiudicatario, e non soggette a rialzo, le spese tecniche (€ 16.687,50 - compreso oneri contributivi e IVA al 22 %) nonché le spese di collaudo e le spese relative a bolli, diritti di rogito e registrazione del contratto;
- 8) **Di stabilire:**
  - Che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nel Capitolato d'Oneri;
  - Che il termine minimo per la ricezione delle offerte segrete è stabilito in minimo trenta giorni;
- 9) **Di dare atto** che, all'apertura delle offerte, provvederà una Commissione nominata dal Responsabile dell'Area con apposita Determinazione e comunque alla scadenza della presentazione delle offerte;
- 10) **Di dare atto** che gli importi così come quantificati di € **133.500,00** oltre Iva al 10%, più € **16.687,50** (compreso oneri contributivi e IVA al 22 %) per spese di Progettazione, D.L., Verifiche, Collaudo, saranno introitati nel bilancio corrente al capitolo 3066 (€ 133.500,00 e/o

- il maggiore importo scaturente dall'aggiudicazione) e al capitolo 3138.1 (€ 16.687,50);
- 11) **Di stabilire** che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
  - 12) **di impegnarsi**, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023, affinché tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  - 13) **Di provvedere** alla pubblicazione sul profilo del Committente, dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 90 del D.Lgs. n. 36/2023 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023;
  - 14) **Di attestare** l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;
  - 15) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
  - 16) **Di riservare** alla stazione appaltante la facoltà di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, in qualsiasi momento la procedura attivata o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, dandone comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante idoneo avviso pubblicato sul profilo del committente nella sezione "Gare e Appalti", senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa a riguardo, assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del progetto (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;
  - 17) **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Graziano Mandaliti;
  - 18) **Di attestare** l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore, sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;
  - 19) **Di pubblicare** la presente determinazione ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa all'Albo Pretorio del Comune e in Amministrazione Trasparenza e che successivamente alla pubblicazione saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013;
  - 20) **Di trasmettere** copia del presente atto perfezionato, al Responsabile dell'Area Finanziaria per quanto di propria competenza;
- Di trasmettere** il presente atto alla Regione Calabria – Dipartimento Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo.

**Il Responsabile di Settore**  
*f.to Mandaliti Graziano*  
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche dicui al Dpcm 13.11.2014.



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 821 del 09-09-2024, è stata pubblicata all'albo Pretorio on line del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 09-09-2024 al 24-09-2024.

Reg. albo n. 1205

Data 09-09-2024

### **Il Responsabile**

*f.to* **Graziano Mandaliti**  
(Sottoscritto con Firma Digitale)