



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia – Tel. 0963/589371

STRUTTURA GESTIONALE N. 2

- Servizio n. 1 - Gare d'appalto -

Servizio n. 2 - Risorse umane - Organizzazione e gestione del personale -

Pec: sua.provinciavibovalentia@asmepec.it - Pec: ufficiopersonalevv@asmepec.it

Prot. n. 031763

li, 21 NOV. 2024

ALBO PRETORIO
- SEDE -

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

Bando di gara n. 84/2024

Si rende noto che è stata espletata la gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Rifacimento Campo Sportivo" - Comune di Serra San Bruno (VV) - Gara a lotto unico Portale Appalti n. 1655 - Identificativo appalto ANAC: 8e5b8f29-e626-4274-9c76-a04f6ca43281.

- ❖ CODICE CUP: I32H23000680001
- ❖ CODICE CIG: B354EB71BD
- ❖ STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Vibo Valentia – Macrostruttura n. 1 – Struttura Gestionale n. 2 - (SUA) - Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia – Tel. 0963/589111 - PEC: sua.provinciavibovalentia@asmepec.it; Portale Appalti: www.provincia.vibovalentia.it; [https://provvibovalentia-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.](https://provvibovalentia-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.;);
- ❖ ENTE ESECUTORE DEL CONTRATTO: Comune di Serra San Bruno - (VV) – C.F. 00227500795 – tel. 0963-7794 - Fax: 0963-70518 – Piazza Carmelo Tucci n. 1 e-mail: info@comune.serrasanbruno.vv.it; pec: info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it;
- ❖ Responsabile Unico del Progetto: Ing. Fabio Pisani – 0963-7794 - Fax: 0963-70518 e-mail: info@comune.serrasanbruno.vv.it; pec: info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it
- ❖ Responsabile del Procedimento della fase di affidamento: dott.ssa Caterina Gambino – Titolare di P.O. della Provincia di Vibo Valentia - Tel. 0963/589111 PEC: sua.provinciavibovalentia@asmepec.it;
- ❖ Importo dell'appalto complessivi € 479.629,60 distinto per come segue:
 - € 363.971,27 per lavori soggetti a ribasso d'asta;
 - € 112.254,88 per costi della manodopera;
 - € 3.403,45 per oneri della sicurezza;

I costi della manodopera e della sicurezza, ai sensi dell'art. 41, co. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, non sono soggetti a ribasso;

- ❖ Il bando di gara è stato pubblicato:
 - sulla piattaforma dell'ANAC - Pubblicità a valore Legale (PVL) in data 09/10/2024 - al seguente link:
<https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/bandi/64a3db3d-7845-48e4-a639-860ad7f13bb5?ricercaArchivio=false>;
 - sul portale appalti della Provincia di Vibo Valentia in data 09/10/2024;
 - all'albo pretorio della Provincia di Vibo Valentia in data 08/10/2024 reg. n. 3253/2024;
 - trasmesso con nota prot. n. 27104 dell'08/10/2024 al Comune di Serra San Bruno (VV) per la pubblicazione all'albo pretorio;
- ❖ Modalità di finanziamento: al finanziamento dell'opera si provvede mediante le somme garantite dall'Accordo di Programma prot. 332690_23 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Calabria, tramite contributo straordinario di cui all'art. 1 - comma 521 - della legge 29 dicembre 2022 n. 197;
- ❖ Imprese partecipanti: n. 24
- ❖ Imprese escluse: nessuna
- ❖ I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Martino Francesco Movimento Terra con sede in Arena (VV) – Contrada Castellina Snc - P. IVA 02318710791 - in avvalimento con il Consorzio Stabile Da Vinci con sede in Milano (MI) – Via Privata del Gonfalone n. 3 - P. IVA 11815600967 - per l'importo complessivo di € 385.084,42 di cui € 269.426,09 per lavori, € 112.254,88 per costi della manodopera, € 3.403,45 per oneri della sicurezza ed oltre IVA – Ribasso offerto 25,976%;
- ❖ Determinazione di aggiudicazione n. 151 del 21.11.2024 – Reg. Gen. n. 1167 del 21.11.2024 - adottata dal Responsabile di Area – RUP - del Comune di Serra San Bruno - VV;
- ❖ La gara è stata espletata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 ed aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs.36/2023;
- ❖ Subappalto: Si;
- ❖ Tempo ultimazione lavori: il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, come da Capitolato, è di giorni 180 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di firma del contratto e, se antecedente, dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- ❖ Ricorso giudiziale: T.A.R. Calabria – Entro 30 gg dalla pubblicazione del presente avviso.

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Arena



Domenico Arena
21.11.2024
16:05:17
GMT+01:00